



**"RECONSTRUCCION PASAJE TRANQUERA DE FIERRO, LOS ANGELES Y CASA BLANCA,
DISTRITO DE CERRO AZUL, PROVINCIA DE CAÑETE-LIMA"**

EXPEDIENTE TECNICO:

"RECONSTRUCCION PASAJE TRANQUERA DE FIERRO, LOS ANGELES Y
CASA BLANCA, DISTRITO DE CERRO AZUL, PROVINCIA DE CAÑETE-
LIMA"

CONTENIDO

1. Memoria descriptiva
2. Resumen Ejecutivo
3. Especificaciones Técnicas
4. Planilla de Metrados
5. Resumen de Planilla de Metrados
6. Presupuesto de Obra
7. Resumen de Presupuesto de Obra
8. Desagregado de Gastos Generales
9. Desagregado de Gastos de Supervisión
10. Análisis de Costos Unitarios
11. Relación de Insumos
12. Fórmula Polinómica
13. Cronograma de Obra Gantt-Pertt
14. Cronograma Valorizado
15. Cronograma General de Desembolso
16. Cronograma de Adquisición de Materiales
17. Relación de Equipo Mínimo
18. Panel Fotográfico
19. Informe de Plan de Seguridad
20. Diseño Estructural
21. Estudio de Suelos
22. Informe de Impacto Ambiental

23. Informe Topográfico

24. Planos

25. Gestión de Riesgos en Planificación de la Ejecución de Obras
(anexos 01 y 03 de la Directiva N°12-2017-OSCE/CD)

26. *Cuadro de Jornales Vigentes

27. *Cotizaciones